
V Hradci Králové dne 06.08.2015 
 
 
Veřejná zakázka č. 1545 – výzva k předložení nabídky 
 
Název zakázky: 

Československé armády 216 - oprava střešního pláště terasy 
 
Zadavatel zakázky: 

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 64811069 

 
1. Plnění zakázky 

1.1 Místo plnění zakázky: 
Hradec Králové, Československé armády 216 

1.2 Druh, množství a rozsah prací vč. technické specifikace: 
viz příloha „TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“ 

1.3 Lhůta plnění: 
Termín zahájení stanovil zadavatel pro potřebu soutěže na 31.08.2015, je podmíněn řádným 
ukončením zadání zakázky - podpisem SOD, 
Termín dokončení díla nejpozději do 04.12.2015. 

 
2. Požadavek na identifikaci uchazeče 

Identifikaci uchazeč splní předložením vyplněného předtištěného formuláře „IDENTIFIKAČNÍ 
ÚDAJE UCHAZEČE“, který bude součástí nabídky. 

 
3. Požadavky zadavatele na kvalifikaci 

3.1 Základní kvalifikační předpoklady 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením podepsaného 
předtištěného formuláře „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“. 

3.2 Profesní kvalifikační předpoklady 

3.2.1 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží v nabídce: 
a) výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, 
b) veškeré doklady o oprávnění k podnikání, které pokrývají celý rozsah plnění této zakázky, 

zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

3.3 Ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku prokáže uchazeč předložením 
čestného prohlášení (zpracovaného uchazečem volnou formou). 

3.4 Technické kvalifikační předpoklady 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením seznamu 
minimálně pěti nejvýznamnějších prací obdobného charakteru k této zakázce provedených 
uchazečem za poslední 3 roky. Tento seznam musí zahrnovat cenu, dobu, místo plnění 
realizace prací. 

3.5 Uchazeč předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před 
uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie, je uchazeč, se kterým má být 
uzavřena smlouva, povinen je předložit. 

 
4. Požadavek na zpracování cenové nabídky 

4.1 Nabídkovou cenu předloží uchazeč takto: 

4.1.1 Uchazeč předloží nabídkovou cenu zpracovanou dle jednotlivých položek (vyplněním předané 
přílohy Výkaz výměr). Celková nabídková cena bude uvedena i do návrhu Smlouvy o dílo. 

4.2 Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s podmínkou zadavatele, že smlouva o dílo uzavřená s 
vítězným uchazečem bude obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče 



stanovena jako nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených 
zadavatelem při vyhlášení veřejné zakázky. 

4.3 Součástí nabídkové ceny budou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro 
řádnou a úplnou realizaci prací. 

4.4 Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo 
v popise díla uvedeny nejsou, příp. jsou nejednoznačné, chybné či neúplné, ale o kterých 
uchazeč vzhledem ke svým odborným znalostem měl nebo mohl vědět. Tuto skutečnost je 
uchazeč povinen sdělit zadavateli s dostatečným časovým předstihem před podáním cenové 
nabídky. Tyto položky budou naceněny uchazečem na samostatném listu nabídky a zahrnuty 
do celkové nabídkové ceny. 

4.5 Uchazeč si detailně prostuduje zadávací dokumentaci, aby si ještě před podáním nabídky 
vyjasnil její požadovaný rozsah a případná sporná ustanovení nebo jiné nesrovnalosti a v 
případě nesouladu bude postupovat dle předcházejícího článku 4.4. 

 
5. Platební podmínky 

Zadavatel neplatí předem, práce budou hrazeny dvěma dílčími fakturami dle rozsahu skutečně 
provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací. První faktura bude vystavena 
zhotovitelem po provedení a předání díla v rozsahu min. poloviny objemu předmětu díla. 

 
6. Další požadavky zadavatele 

6.1 Uchazeč nesmí být dlužníkem Statutárního města Hradec Králové ani Správy nemovitostí 
Hradec Králové, příspěvková organizace. Splnění tohoto požadavku uchazeč prokáže 
předložením podepsaného předtištěného formuláře „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“. 

6.2 Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení. 

6.3 Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, 
zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, 
které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, 
zadavatel připouští použití i obdobných řešení. 

6.4 Plán organizace výstavby (postup výstavby): 
Uchazeč v nabídce předloží zadavateli řádkový harmonogram prací s týdenním členěním 
postupu prací. 

6.5 Nabídku záruční lhůty za dílo minimálně 60 měsíců. Délku poskytované záruky prokazuje 
zhotovitel. 

6.6 Předložení dokladu o odborné způsobilosti (školení) k aplikaci dané asfaltové krytiny. 

6.7 Předložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě. 

6.8 Předložení podepsaného návrhu smlouvy oprávněnou osobou uchazeče, doplněného 
uchazečem o vyznačené údaje. 

6.9 Nabídky a ostatní písemnosti je možné předložit pouze v českém jazyce. 

 
7. Převzetí podkladů k veřejné zakázce 

7.1 Zájem o účast na veřejné zakázce potvrdí uchazeč SNHK na e-mail luxova@snhk.cz nebo 
telefon 495 774 174, zadávací dokumentace je zasílána elektronicky. 

7.2 Sídlo organizace: 
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Ing. Luxová Hana, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174)  
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 

7.3 Obsah předávaných podkladů k veřejné zakázce: 
 Výzva, 
 „Návrh smlouvy o dílo“, 
 „TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY“, 
 Formulář „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“, 
 Formulář „IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE“. 

 



8. Doporučené řazení dokumentů v nabídce 
 Formulář „IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE“ 
 Formulář „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“ 
 Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 
 Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů 
 Podepsaný návrh smlouvy  
 Další doklady požadované v zadávací dokumentaci (výkaz výměr, harmonogram, pojistná 

smlouva aj.) 

 
9. Lhůta a místo pro podání nabídky 

9.1 Místo: 
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Ing. Luxová Hana, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174)  
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 

9.2 Lhůta: 
Pondělí až pátek (jsou-li pracovní dny) v době od 8.00 do 14.30 hod. 
Konečná lhůta pro podání nabídek (doručení nabídky zadavateli) je:  
středa 26.08.2015 do 10:00 hod. 

9.3 Nabídky se podávají pouze písemně a to osobně nebo doporučenou poštou v uzavřených 
obálkách označených číslem a názvem zakázky, adresou sídla, místa podnikání uchazeče a 
heslem „NEOTVÍRAT“. 

 
10. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni 

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení 
lhůty pro podání nabídek. 

 
11. Kritéria pro přidělení zakázky 

Předmětem hodnocení zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší cenou je 
nejvýhodnější nabídkou za předpokladu splnění požadavků veřejné zakázky. 

 
12. Práva zadavatele 

12.1 Zadavatel neposkytuje jakoukoliv náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve veřejné 
zakázce. 

12.2 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu veřejné zakázky upřesnit nebo doplnit podmínky. 
V případě potřeby tak učiní písemně všem uchazečům. 

12.3 Zadavatel je oprávněn zrušit zadání veřejné zakázky kdykoliv i bez udání důvodu. 
 
 
 
 
Ing. Jaroslava Bernhardová 
ředitelka 



 

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY č. 1545 

1. Název zakázky: 

Československé armády 216 – oprava střešního pláště terasy 

2. Místo plnění zakázky: 

Hradec Králové, Československé armády 216 

3. Druh a rozsah předmětu zakázky: 

Dílo sestává zejména z opravy střešního pláště (terasy) a s tím spojených veškerých částí terasy 
zejména povlakové krytiny, klempířských konstrukcí, zámečnických konstrukcí, dlažeb, zábradlí a 
hromosvodů.  

4. Technická specifikace předmětu zakázky: 

4.1. Závazné stanovisko MMHK čj. MMHK/125213/2015/PP/Jen ze dne 21.7.2015 

4.2. Výkaz výměr 

4.3. Podrobná specifikace prací (technické a uživatelské standardy) 

5. Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:  

5.1. Práce na opravě terasy budou prováděny dle Závazného stanoviska MMHK čj.: 
MMHK/125213/2015/PP/Jen ze dne 21.7.2015. 

5.2. Vítězný uchazeč zajistí v případě potřeby na vlastní náklady vybudování zařízení staveniště 
v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s odborem stavebním a dopravním 
Magistrátu města Hradec Králové, platí i pro zřízení případných záborů. 

5.3. Zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení 
stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.) 

6. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: 

Odběr el. energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby 
el. energie. Odběr vody přes vlastní instalovaný vodoměr. Vše bude hrazeno a zajištěno 
prováděcí firmou na vlastní náklady. Stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude 
zaznamenán do stavebního deníku. 

7. Maximální rozsah denní pracovní doby: 

v pracovní dny 7-18 hod., jinak po předchozím projednání se zadavatelem 

8. Kontaktní osoby SNHK:  Vencbauer Milan, tel. 604 204 482 
Sčebel Jiří, tel. 739 680 060  

9. Další specifické požadavky: 

9.1. V průběhu stavby budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření 
ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo k úrazu zadavatele, provozovatele a 
třetích osob pohybujících se vně objektu. Je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů 
a nařízení, zejména pak Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a NV č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na staveništích.  

9.2. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době 
realizace díla i mimo pracovní dobu. Zadavatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné 
vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím související následky. 

9.3. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení předmětu díla proti zatečení srážkových vod. 

9.4. Zhotovitel zajistí bezpečné a průběžné odstranění všech odpadů vzniklých při provádění díla 
s předáním oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č 185/2001 Sb. o odpadech. 

9.5. V rámci předání díla zhotovitel zadavateli a provozovateli jednoznačně uvede přesný rozsah 
nezbytné a nutné provozní údržby předmětu díla, kterou má provozovatel zajišťovat tak, aby 
byly dodrženy a zároveň nebyly porušeny záruční podmínky předmětu díla. 

9.6. Prohlídka místa plnění se uskuteční v pondělí 17.8. od 10 hodin a ve středu 19.8. od 14 hodin, 
sraz s kontaktní osobou SNHK před vchodem na Dopravní odbor  

V Hradci Králové dne 6.8.2015 



 

Podrobná specifikace prací (technické a uživatelské standardy) 

Veřejná zakázka č. 1545 – Československé armády 216 - oprava střešního pláště terasy 
 
Pilířky 
Demontáž stávajících cihelných pilířků, očištění stávajících cihel, které budou použity k opětovnému 
vyzdění pilířků. Pilířky budou odbourány až pod stávající Cu oplechování, které se nedemontuje. Po 
odbourání pilířků dojde pomocí maltového lože v prvním šáru cihel ke sjednocení výšky všech 
sloupků. Pilířky budou vyzděny z původních cihel, které budou důkladně očištěny a před použitím 
impregnovány. Spára mezi jednotlivými šáry bude stejná a to výšky cca 8mm. Pilířek bude vyztužen 
armovací ocelí (roxor) v podobě stoupacího prutu průměru 20mm. Tato výztuž bude zavrtána – 
zapuštěna do stávajícího základu pilířku cca 20cm a bude kotvena na chemickou maltu. Nové vyzdění 
pilířku bude středem obepínat tuto výztuž. Na tuto výztuž budou poté přivařeny nové úchyty 
opraveného zábradlí. Více v kapitole zábradlí. Pozor při demontáži na pískovcové jehlanové krytí 
hlavy pilířku. To bude opatrně sejmuto a ze spodní strany důkladně očištěno od stávajících lepidel a 
maltových nánosů. Na hotový vyzděný pilířek bude poté tato pískovcová jehlanová hlava vrácena. 
Hlava bude přilepena na kvalitní mrazuvzdorné lepidlo. Před přilepením impregnovat lepené plochy. 
Pilířky budou v konečné úpravě zaspárovány. 
 
Zábradlí 
Bude při odbourání pilířků demontováno tak aby byla patrná pozice zábradlí na terase. Pozor mezery 
mezi pilířky nejsou stejné, proto nemůže dojít k pomíchání zábradlových polí. Po vyzdění pilířků a 
navaření nových úchytů na výztužné stoupací pruty v pilířkách dojde k úpravě uchycení přímo na 
jednotlivých zábradlových polích. Úprava spočívá v odříznutí spodního vodorovného uchycení zároveň 
s venkovní hranou prvního nebo posledního svislého prvku zábradlí. Odřízlé části zábradlí se převaří 
na novou pozici cca 10cm výše nad stávající pozicí. Tato úprava se dělá proto, aby nové úchyty 
neprocházely Cu oplechováním spodku pilířku. Pozor této úpravě musí odpovídat pozice nových 
navařených úchytů na stoupacím výztužném prutu pilířku. Vzhledem k tomu, že stávající zábradlí je 
nyní zazděno do pilířků bude muset dojít i k délkovému zakrácení držáků na zábradlí tak, aby mezi 
koncem držáku na zábradlí a pilířkem byla cca 10mm mezera.  
Držák navařený na výztuži (roxoru) bude plocháč 18*25mm délky cca 220mm. Takovýto plocháč 
zapadne přesně jako protikus do stávajících držáků zábradlí. Držák, který bude navařen, bude mít na 
volném konci oválnou vyfrézovanou díru šířky 9mm a délky 25mm. Držák bude mít před přivařením 
stejnou povrchovou úpravu jako zábradlí (bude opískován, šopován zinkem a natřen černou barvou). 
Před přivařením držáku je důležité prověřit délku držáku – je možné, že se bude muset zakrátit na 
straně, kde bude přivařen. Délku držáku tedy určí vzdálenost od venkovní svislé konstrukce zábradlí. 
Po zakrácení zábradlí se v pozici na středu oválné díry do držáků na zábradlí vyvrtají taktéž díry o 
průměru 9mm. Tím bude zabezpečena dilatace zábradlí od nově vyzděných pilířků. Spojovací šroub 
M8 nerezový se samojistící matkou. Spoj zábradlí nemůže být natvrdo utažen, protože by to 
znemožnilo dilataci zábradlí. 
Teprve po těchto úpravách bude zábradlí odvezeno k povrchové úpravě. Jako první se zábradlí 
opískuje. Po opískování se konce vrchního držadla tvořeného dvěma plocháči a jedním půlkulatým 
ocelovým profilem svrtá cca 50mm od volných konců a snýtuje plným černým ocelovým nýtem. Teprve 
poté dojde k šopování 50 mikronů zinku a dvojitý nátěr 70-90 mikronů černé barvy. 
Stávající sklo ze zábradlových polí bude demontováno a nahrazeno PMMA stejného rozměru a stejné 
tl. (55*68cm tl. 4mm). Stávající držáky skla budou vráceny na původní pozici. 
 
Oplechování 
Stávající oplechování je v provedení Cu. Okapnice po obvodě střechy zůstane – nebude se 
demontovat. Dojde pouze na několika částech k její opravě. V minulých dobách došlo k prosekání 
okapnice na několika místech. Žlabový systém taktéž zůstává beze změn. Oplechování prostupujících 
pilířků bude upraveno dilatační lištou a v místech původních držení zábradlí, které procházelo přes 
toto oplechování, bude provedena oprava celistvosti oplechování. 
Lemovka kolem vystupujících konstrukcí nad úroveň terasy bude taktéž ponechána. Demontováno 
bude pouze její vrchní krytí, které bude nahrazeno krytím novým v souladu s ČSN 73 3610 navrhování 
klempířských konstrukcí.  Toto se netýká štítové zdi směrem do ulice. Tam je lemovka ukončena bez 
dilatační lišty. Tato dilatační lišta bude tedy doplněna. 



Oplechování čtyř polobalustrád na zhlaví atiky směrem do ulice bude taktéž upraveno – doplněno o 
dilatační lištu která bude k polobalustrádě utmelena PU tmelen. Zároveň dojde k demontáži břízového 
náletu mezi oplechováním a polobalustrádou. 
 
Dlažba 
Bude demontována ze své původní pozice, svezena dolů kde bude důkladně očištěna tlakovou vodou. 
Po opravě povlakové hydroizolace bude dlažba navrácena zpět na svojí původní pozici. Bude kladena 
na nové aretační podložky výšky 15mm. Dlažba bude opět kopírovat spád terasy. Jednotlivé dlažky se 
však nesmí vyklat a nesmí mezi sebou vykazovat výškové rozdíly u sousedících dlažek. Jako poslední 
krok po opravě terasy dojde ihned po položení dlažby k její impregnaci. Impregnace zajistí, aby dlažba 
nezarůstala lišejníky a mechem. Na zhotovenou povlakovou hydroizolaci se jako ukončení dlažby u 
pilířků namontuje v souladu s ČSN 73 1901 navrhování střešních konstrukcí záchytná lišta, která 
zabrání posunutí dlažby ze své pozice a případnému pádu dolů z terasy. Lišta bude perforovaná, aby 
nezabraňovala odtoku vody, bude v provedení nerez tl. 1mm a nebude mechanicky kotvena 
k podkladu (nesmí perforovat nové hydroizolační souvrství). Lišta může byt k asf. pásům přilepena 
lepidlem nebo fixována přířezy asf. pásů. 
 
Povlaková hydroizolace  
Jako stávající povlaková hydroizolace slouží souvrství asf. pásů. Tato stávající hydroizolace bude 
demontována až na betonovou spádovou vrstvu. Předpokládá se cca 20mm vrstev asf. pásů. Po 
demontování vrstvy asf pásů bude aplikována penetrace rychleschnoucí. Jako první podkladní vrstva 
bude aplikován podkladní samolepicí pás min tl. 2,5mm modifikovaný SBS s ohebností při nízké 
teplotě -15°C. Vrchní pás bude min. tl. 4,2mm též modifikován SBS s ohebností při nízké teplotě -
15°C. Použité asf. pásy musí být v souladu s ČSN 73 0605-1 hydroizolace staveb – povlakové 
hydroizolace požadavky na použití asf. pásů.  
Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při demontáži, aby nedošlo k poškození stávajícího Cu oplechování, 
které se nebude demontovat. Při provádění rychleschnoucí penetrace bude tato nanesena i na 
stávající Cu oplechování pro vytvoření lepšího adhezního můstku. Při aplikaci asf. pásů na Cu 
oplechování je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k přílišnému ohřátí letovaných spojů Cu 
oplechování. Došlo by k vytečení cínu ze spoje a k narušení vodotěsnosti tohoto spoje na 
oplechování. Proto jako podkladní pás bude aplikován pás samolepicí. Na stříšky schodiště bude 
aplikován jednovrstvý sanační mikroventilační pás s povrchovou úpravou dekor. Tl. pásu bude 5mm. 
Na těchto stříškách nedojde k demontáží stávající asf. krytiny. 
Veškeré montáže asf. pásů budou probíhat v souladu s montážními návody výrobce těchto pásů. Před 
realizací doloží realizační firma doklady o odborné způsobilosti (školení) pro aplikaci daných asf. pásů. 
 
Hromosvody 
Z objektu vystupujícího nad terasu je svedeno celkem 6ks svodů hromosvodné soustavy. Svody 
vedou po fasádě vystupujícího objektu o jsou zaústěny do vodorovné konstrukce terasy. Zaústění je 
provedeno pomocí ocelových hrániček které vstupují do konstrukce terasy. Svod hromosvodu je 
tvořen ocelovým lanem průměr 8mm. V současné době není známo, zda kovová chránička svodového 
vedení vede i v tělese terasy. Jisté je, že toto vedení vystupuje z konstrukce terasy pod žlabovým 
systémem na kraji terasy. Svodové vedení je v úrovni terasy opatřeno ochranným úhelníkem avšak 
bez revizní svorky. Ta je umístěna v úrovni terénu v místě napojení na zemní vedení. Svodové vedení 
je tedy v jednom kuse. Vzhledem k celkové rekonstrukci povlakových krytin terasy je nutné předělat i 
vedení hromosvodu. Hromosvodné vedení bude demontováno od revizní svorky až po žlabovou 
svorku na nejvyšší střeše objektu. Nové vedení bude namontováno v provedení drát AlMgSi na 
plastových podpěrách. První část vedení bude od revizní svorky po žlabový systém terasy. Na návalce 
Cu žlabu, bude osazena nerezová svorka s dvojitou příložkou, kde bude drát od revizní svorky 
ukončen. Jako další vedení bude použit drát AlMgSi s bezhalogenovou izolací průměr 8/11mm.tento 
drát bude veden vrchem po povlakové hydroizolaci a bude uložen pod dlažbou. Na patě vystupujícího 
objektu bude vyveden z pod dlažby kolmo vzhůru do výše cca 2m. Drát bude chráněn novými 
ochrannými úhelníky OU 1,7m. Nad ochranným úhelníkem bude tento drát přerušen a bude zde 
namontována nová revizní svorka s označením svodu. Od této revizní svorky povede drát AlMgSi bez 
izolace po návalku žlabového systému na nejvyšší střeše. Tam bude opět namontovaná nerezová 
žlabová svorka s dvojitou příložkou. V této svorce dojde k napojení na stávající hromosvodné vedení 
střešní části. Je důležité, aby izolovaný AlMgSi drát byl odizolován jen v prostoru žlabové a revizní 
svorky. Izolace nesmí být v žádném případě porušena. Držáky svodového vedení budou umístěny 
v osové vzdálenosti jeden metr. Na svodové vedení budou opět připojeny všechny ostatní konstrukce, 
které na původní svody byly připojeny. Dojde tedy pouze k výměně materiálů v původním vedení. Na 



hromosvodnou soustavu bude poté provedena dílčí revize. Je možné, že bude muset dojít k napojení 
ocelového zábradlí na hromosvodnou soustavu. Pokud tomu tak bude, bude to řešeno samostatně 
jako nutné vícepráce. To však bude zřejmé při revizi. Způsob provedení bude v tomto případě 
upřesněn. 
 
Zřízení staveniště 
V přiloženém plánku je znázorněno místo, kde bude zřízeno staveniště. Jedná se o prostor pod 
štítovou stěnou směrem k malému kruhovému objezdu. Ve štítě bude postaven stavební výtah pro 
dopravu osob a materiálu. Na stavbě bude po celou dobu rekonstrukce přítomna revizní kniha a 
provozní deník. Též bude doložena revize zdvihacího zařízení. Je nepřípustné, aby se pracovníci a 
materiál dopravoval na terasu jinou cestou než pomocí tohoto stavebního výtahu. Je zakázáno 
používat přístup přes restauraci. V prostoru výtahu a prostoru potřebném pro manipulaci s kontejnery 
a materiálem bude zřízena ohrada, zabraňující volnému přístupu do těchto prostor. V tomto prostoru 
bude též umístěno přenosné sociální zařízení – WC. 
Po dobu opravy pilířků a výměny zábradlí na celé straně směrem do dvora (parkoviště) bude 
postaveno ochranné lešení, tak aby byl umožněn vstup do komerčních prostor umístěných pod 
terasou. Na lešení budou umístěny varovné cedule upozorňující na probíhající práce. V nočních 
hodinách (za snížené viditelnosti) po dobu otevírací doby komerčních prostor pod terasou bude lešení 
osvětleno.  
Připojení na potřebné sítě bude provedeno přes samostatné měřící body (elektrika - rozvaděč 
s měřením, voda - vodoměr) Počáteční stav měřidel bude zaznamenán ve stavebním deníku. Po 
ukončení prací bude, zaznamená ve stavebním deníku konečný stav měřidel. 
 
 
 
 
 
Milan Vencbauer 
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